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Pasūtītāja Līguma numurs

Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgums  

Rīgā,

                             Līguma datums ir tā 

elektroniskās parakstīšanas datums
Labklājības ministrija (turpmāk - Ministrija), valsts sekretāra Ingus Allika personā, kurš rīkojas saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 27.janvāra noteikumiem Nr.49 „Labklājības ministrijas nolikums", no vienas puses, un 

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” (turpmāk- Centrs „Vaivari”) valdes priekšsēdētājas Andas Nulles un valdes locekļa Mārtiņa Oliņa personās, kuri darbojas uz statūtu pamata,  no otras puses  (turpmāk kopā – Puses),

saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma V nodaļu un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma (turpmāk - Likums) 13.panta 2.3 daļu, noslēdz šādu valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas  līgumu (turpmāk – Līgums):
I. Līguma priekšmets

1. Centrs „Vaivari” veic Likuma 13.panta 2.2 daļā tam  deleģētos valsts pārvaldes uzdevumus - nodrošina tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu Likuma 25.panta pirmajā daļā minētajām personām (turpmāk – deleģētie uzdevumi vai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumi) un Ministrija atbilstoši valsts budžeta iespējām paredz līdzekļus deleģēto uzdevumu izpildei un pārrauga šo uzdevumu izpildi.
2. Centrs „Vaivari” veic Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi” un Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi” finansējuma saņēmējam noteiktos uzdevumus Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu projektu īstenošanā.
3. Centrs „Vaivari” laikā no 2019.gada 1.novembra līdz 2021.gada 1.aprīlim īsteno pilotprojektu “Rūpnieciski izgatavojamo tehnisko palīglīdzekļu valsts finansējuma apjoma noteikšanas metodikas aprobācija” - vienu no tehnisko palīglīdzekļu reformas pasākumiem,  nosakot rūpnieciski izgatavojamo  tehnisko palīglīdzekļu “kupona” apmēru un pārliecinoties par “kupona” noteikšanas metodikas praktisku piemērošanu, kompensācijas mehānisma ietvaros piešķirot, Ministru kabineta 2009.gada 15.decembra noteikumu Nr.1474 "Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi"  2.pielikuma 109.- 114.punktā minētos tehniskos palīglīdzekļus (bimanuālie (aktīvie) riteņkrēsli) (turpmāk - pilotprojekts). Centrs “Vaivari” pilotprojektu īsteno Līguma 6.1. apakšpunktā minētā valsts finansējuma ietveros. Ministrija pārrauga pilotprojekta īstenošanu.
 II Pušu pienākumi 

4. Centrs „Vaivari” apņemas nodrošināt:

4.1. kvalitatīvus no valsts budžeta līdzekļiem finansētus tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumus saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem un atbilstoši Līguma pielikumā kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji kārtējam gadam norādītajam apjomam; 
4.2. personu vajadzību pēc tehniskajiem palīglīdzekļiem izvērtēšanu un administratīvo aktu izdošanu, kā arī tehnisko palīglīdzekļu apriti;
4.3. personu funkcionālo spēju novērtējumu, tehnisko palīglīdzekļu pielāgošanu, piegādi un izgatavošanu, ja Centrs „Vaivari” ir tehnisko palīglīdzekļu izsniedzējs vai to veic pakalpojuma sniedzēji; 
4.4. piešķirto valsts budžeta līdzekļu racionālu izlietojumu; 

4.5. tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu, ievērojot teritoriālo principu;

4.6. tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu, kā arī tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu saņēmēju lietošanas apmācību un konsultāciju sniegšanu, noslēgto līgumsaistību par no valsts budžeta līdzekļiem finansēto tehnisko palīglīdzekļu piegādi un izgatavošanu izpildi un, nepieciešamības gadījumā, tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedzēju atlasi un līgumu slēgšanu Publisko iepirkumu likumā noteiktajā kārtībā; 

4.7. informācijas sniegšanu par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumiem, to pieprasītājiem un saņēmējiem, tai skaitā izmantojot elektronisko pastu, telefonu un citus sakaru līdzekļus, kā arī sabiedrības informēšanu par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām;
4.8. informācijas apkopošanu un valsts budžeta līdzekļu atgūšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par tām personām izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuras cietušas ceļu satiksmes negadījumos un kurām par valsts budžeta līdzekļiem tika nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi; 

4.9. saņemto sūdzību izskatīšanu;

4.10. personu, kurām nepieciešams tehniskais palīglīdzeklis vai valsts budžeta līdzekļu atgūšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā par tām personām izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem, kuras cietušas ceļu satiksmes negadījumos un kurām par valsts budžeta līdzekļiem tika nodrošināti tehniskie palīglīdzekļi, nodrošināšanai, datu pārbaudi, slēdzot līgumu ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi, Iekšlietu ministrijas Informācijas centru un Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisiju, par attiecīgo datu izmantošanu; 
4.11. kvalitatīvu un operatīvu tehnisko palīglīdzekļu, t.sk. nomāto un patapināto tehnisko palīglīdzekļu, apkopi un remontu;

4.12. informācijas pieejamību par Centra „Vaivari” maksas pakalpojumiem saistībā ar tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu un  maksas pakalpojuma saņemšanas kārtību;

4.13. vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, līdzmaksājumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem saistībā ar tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumiem izlietošanu tikai tehnisko palīglīdzekļu iegādei, apkopei, remontam un ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšanai, bet ne pakalpojumu administrēšanai;
4.14. sabiedrības informēšanu par tehnisko palīglīdzekļu saņemšanas iespējām un par deleģēto uzdevumu izpildi, t.sk., par plānotajiem kvantitatīvajiem rādītājiem un to izpildi, piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem un to izlietojumu kārtējā gadā;

4.15. tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nepieciešamības klientiem izvērtēšanu un vajadzības gadījumā priekšlikumu sniegšanu situācijas uzlabošanai;
4.16. līdz likumā „Par valsts budžetu 2015.gadam” šim mērķim papildu piešķirtā finansējuma izlietojumam - elpošanas tehnisko palīglīdzekļu (ventilācijas aparātu, atsūkšanas iekārtu, pulsa oksimetru un citu iekārtu, kas nepieciešamas plaušu mākslīgās ventilācijas nodrošināšanai) iegādi un izsniegšanu elpošanas tehnisko palīglīdzekļu lietošanai ārpus slimnīcas, ja to lietošanas nepieciešamību noteikusi Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Bērnu klīniskā universitātes slimnīcas” vai citas stacionāras ārstniecības iestādes speciālisti, un personai nepieciešamais tehniskā palīglīdzekļa pakalpojums neiekļaujas veselības nozares finansēto pakalpojumu klāstā;
4.17. normatīvo aktu prasību par personas datu apstrādi tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanā ievērošanu, tai skaitā apstrādājot īpašās kategorijas personas datus; 
4.18. sniegto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu kvalitātes monitoringa veikšanu un pakalpojumu uzskaiti, kas ir trešajai personai pārskatāma un izsekojama;
4.19. Līguma  3. punktā minētā pilotprojekta īstenošanai:

4.19.1. līdz 2020.gada 31.oktobrim atbilstoši klienta pieprasījumam  izsniegt tehnisko palīglīdzekļu “kuponu”;

4.19.2. līdz 2020.gada 31.decembrim  nodrošināt iespēju klientiem tehniskos palīglīdzekļus izvēlēties, izmantojot “kuponu”;

4.19.3. līdz 2021.gada 1.aprīlim veikt pilotprojekta  rezultātu izvērtēšanu un iesniegt Ministrijai pilotprojekta rezultātu apkopojumu - ziņojumu, kurā iekļauti secinājumi un priekšlikumi sistēmas ieviešanai;
4.19.4. 
reizi ceturksnī informēt Ministriju par pilotprojekta ieviešanas un īstenošanas gaitu uz Līguma 34.1. apakšpunktā minētajām e-pasta adresēm.          
5. Ministrija apņemas:

5.1. kontrolēt sniegto tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu apjoma un kvalitātes atbilstību Līguma nosacījumiem un Ministru kabineta noteikumos par tehniskajiem palīglīdzekļiem noteiktajām prasībām; 
5.2. ne vēlāk kā nedēļas laikā no neatbilstības konstatēšanas dienas informēt Centru „Vaivari” par pakalpojumu kvalitātes neatbilstību un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma neatbilstību finansēšanas grafikā noteiktajam;
5.3. izstrādāt priekšlikumus kārtējā gada valsts budžeta likumprojektā tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai nepieciešamajam finansējumam;
5.4. pārraudzīt deleģētā uzdevuma izpildi un vienu reizi piecos gados veikt deleģētā uzdevuma izpildes efektivitātes izvērtējumu. 
III. Līguma summa un apjoms

6. Kopējā līguma summa:
6.1. 2020.gadā par Līguma apjomu, kas noteikts Līguma 1.pielikumā ”Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji 2020.gadam”, ir 4 452 360 (četri miljoni četri simti piecdesmit divi tūkstoši trīs simti sešdesmit euro un 00 centi) euro, tai skaitā 3 552 147 (trīs miljoni pieci simti piecdesmit divi tūkstoši viens simts četrdesmit septiņi euro un 00 centi) euro tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanai, 375 935 (trīs simti septiņdesmit pieci tūkstoši deviņi simti trīsdesmit pieci euro un 00 centi) euro tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu administrēšanas izdevumiem, 524 278 (pieci simti divdesmit četri tūkstoši divi simti septiņdesmit astoņi euro un 00 centi) euro tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas izdevumiem. 

7. Atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 10.maija rīkojumam Nr.187„Par Labklājības ministrijai piešķirto finanšu līdzekļu izlietojumu” Centrs „Vaivari”, ja nepieciešams, nodrošina ar Finanšu ministrijas 1997.gada 24.decembra rīkojumu Nr.800 "Par līdzekļu piešķiršanu Labklājības ministrijai" (turpmāk – rīkojums Nr.800) minētajām personām tiesības izmantot protezēšanas un ar protēžu pielāgošanu saistītos ārstniecības pakalpojumus, ne vairāk kā 64  832.20 (sešdesmit četri tūkstoši astoņi simti trīsdesmit divi euro un 20 centi) euro apmērā atbilstoši centram piešķirtajiem valsts budžeta līdzekļiem. Bet rīkojumā Nr.800 norādīto personu G.Caunīša un V.Linges rehabilitācijas kursam (kas saistīti ar protēžu izgatavošanai nepieciešamo amputācijas stumbru sagatavošanu un uzturēšanu) 892.43 (astoņi simti deviņdesmit divi euro un 43 centi) euro.
8. Līguma 4.16. apakšpunkta izpildei 2020.gadā finansējums atbilstoši finansējuma atlikumam uz 01.01.2020. ir 16177,33 (sešpadsmit tūkstoši viens simts septiņdesmit septiņi euro un 33 cents) euro. 

9. Līguma summu turpmākajiem gadiem Ministrija noteiks atbilstoši likumam par valsts budžetu kārtējam gadam. 
            IV. Norēķinu kārtība

10. Valsts budžeta līdzekļu saņemšanai Centrs „Vaivari” ir atvēris norēķinu kontu Valsts kasē. Par konta izmaiņām Centrs „Vaivari” trīs darba dienu laikā informē Ministriju.

11. Valsts budžeta līdzekļus Ministrija pārskaita Centram „Vaivari” atbilstoši Pušu savstarpēji saskaņotam finansēšanas grafikam deleģēto uzdevumu nodrošināšanai kārtējam gadam. Finansēšanas grafika sagatavošanai Centrs „Vaivari” Ministrijas noteiktajā termiņā sagatavo finansēšanas grafika nākamajam gadam projektu, aizpildot Līguma 2.pielikumā noteikto veidlapu “Finansēšanas grafiks deleģēto uzdevumu nodrošināšanai” (turpmāk – finansēšanas grafiks), un iesniedz to Ministrijai. Ministrija 10 (desmit) darbdienu laikā to izskata, un pēc projekta atzīšanas par atbilstošu Līguma nosacījumiem Ministrijas valsts sekretāra vietnieks to saskaņo, bet Ministrija attiecīgu vēstuli nosūta Centram „Vaivari”. Ministrija Centru “Vaivari” par termiņu, kurā iesniedzams finansēšanas grafika projekts, informē elektroniski, nosūtot informāciju uz Līguma 34.2. apakšpunktā minētajām e-pasta adresēm. 

12. Ja nepieciešams veikt izmaiņas finansēšanas grafikā, Centrs „Vaivari vienu reizi ceturksnī (līdz jebkura mēneša 15 datumam) var iesniegt precizētu finansēšanas grafika projektu. Ministrija 10 (desmit) darbdienu laikā to izskata un pēc projekta atzīšanas par atbilstošu Līguma nosacījumiem Ministrijas valsts sekretāra vietnieks to saskaņo, bet Ministrija attiecīgu vēstuli nosūta Centram „Vaivari”.

13. Centrs “Vaivari” 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma noslēgšanas un pēc grozījumiem Līgumā par kārtējā gada finansējuma un kvantitatīvo un kvalitatīvo rādītāju noteikšanu iesniedz Ministrijai administrēšanas un tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas izdevumu tāmes projektu attiecīgajam gadam, aizpildot Līguma 3.pielikumā noteikto veidlapu  “Administrēšanas izdevumu tāme” un 4.pielikumā noteikto veidlapu “Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas izdevumu tāme”.  Ministrija 10 (desmit) darbdienu laikā tos izskata, un pēc projektu atzīšanas par atbilstošiem Līguma nosacījumiem Ministrijas valsts sekretāra vietnieks to saskaņo, bet Ministrija attiecīgu vēstuli nosūta Centram “Vaivari”. 
14. Ja nepieciešams veikt izmaiņas Līguma 13.punktā minētajās tāmēs, Centrs “Vaivari” vienu reizi ceturksnī (līdz jebkura mēneša 15 datumam) var iesniegt projektu par nepieciešamajam izmaiņām. Ministrija 10 (desmit) darbdienu laikā to izskata, un pēc projekta atzīšanas par atbilstošu Līguma nosacījumiem, Ministrijas valsts sekretāra vietnieks to saskaņo, bet Ministrija attiecīgu vēstuli nosūta Centram “Vaivari”. Ja projektā iekļautas izmaiņas, kas paredz izmaiņas atlīdzības izdevumu kopapjomam, tad papildus projektam Centrs “Vaivari” Ministrijā iesniedz amatu sarakstu ar skaidrojumiem tā izmaiņu nepieciešamībai. 
15. Ministrija 5 (piecu) darbdienu laikā pēc finansēšanas grafika saskaņošanas atbilstoši finansēšanas grafikam, pamatojoties uz Centra “Vaivari” iesniegto rēķinu, pārskaita Centram “Vaivari” kārtējā gada janvārim paredzēto finansējumu. Turpmāk Ministrija katru mēnesi 5 (piecu) darbdienu laikā pēc Līguma 24.un 25.punktā minēto atskaišu saņemšanas un atzīšanas par atbilstošām Līguma nosacījumiem, pārskaita Centra “Vaivari” finansējumu deleģēto uzdevumu nodrošināšanai kārtējā mēnesī saskaņā ar finansēšanas grafiku. 

16. Katram ceturksnim sekojošā mēneša laikā Ministrija izvērtē Centra “Vaivari” deleģēto uzdevumu un administrēšanas izdevumu faktisko izpildi  un, ja faktiskā izpilde par periodu no gada sākuma līdz pārskata ceturkšna beigām ir mazāka par 75% pirmajā ceturksnī  vai mazāka par 85% pārējos ceturkšņos no Ministrijas pārskaitītā finansējuma (ieskaitot iepriekšējā gada atlikuma summu),  Ministrija var samazināt finansēšanas grafikā paredzēto kārtējā mēneša maksājumu par periodā no gada sākuma līdz pārskata ceturkšņa beigām neapgūtā finansējuma summu, uzdodot Centram “Vaivari” sagatavot un iesniegt Ministrijai saskaņošanai grozījumus finansēšanas grafikā. 

17. Ja Centrs “Vaivari” nav nodrošinājis Līgumā noteikto uzdevumu izpildi vai noteiktajā termiņā nav iesniedzis Līguma 24. un 25.punktā minētās atskaites, Ministrija aptur Līguma 6.punktā paredzētā finansējuma pārskaitīšanu. 

18. Finansējumu pēc tā apturēšanas atjauno 5 (piecu) darbdienu laikā, ja iesniegtas Līguma 24. un 25.punktā minētās atskaites par deleģēto uzdevumu izpildi iepriekšējā mēnesī vai tās precizētas un liecina, ka faktiskā izpilde nav mazāka par Līguma 16.punktā  minētajiem apmēriem.

19. Ja, izvērtējot Līguma 24. un 25.punktā minētās atskaites par līgumsaistību izpildi kārtējā gada 9 (deviņos) mēnešos, Centra “Vaivari”  faktiskā izpilde 9 (deviņos) mēnešos ir mazāka par 65% no līguma 6.punktā noteiktās summas kārtējam gadam, Ministrija ir tiesīga samazināt Līguma 6.punktā noteikto Līguma summu kārtējam gadam atbilstoši faktiskajai izpildei, pārskatīt kvantitatīvos rādītājus. 

20. Ministrija neapmaksā deleģēto uzdevumu izpildi virs Līguma 6., 7. un 8.punktā noteiktās summas.
21. Ja attiecīgā gada tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu faktiskā izpilde ir mazāka nekā Ministrijas pārskaitītais finansējums (ieskaitot iepriekšējā gada atlikuma summu), tad pēc Līguma 24. un 25.punktā  minēto Centra “Vaivari” iesniegto atskaišu par līgumsaistību izpildi pārskata gada decembrī  izskatīšanas un atzīšanas par atbilstošām Līguma nosacījumiem neizlietotais attiecīgā gada finansējums var tikt novirzīts tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu nodrošināšanai nākamajā gadā. 
22. Ja pēc Līguma 24. punktā minētās atskaites par pārskata gada decembri izskatīšanas un atzīšanas par atbilstošu Līguma nosacījumiem, Ministrija konstatē, ka attiecīgā gada faktiskā izpilde administrēšanas izdevumiem ir mazāka nekā Ministrijas pārskaitītais kopējais gada finansējums un atlikums no iepriekšējā gada, neizlietotais attiecīgā gada finansējums var tikt novirzīts administrēšanas izdevumiem nākošajā gadā.
23. Pēc deleģēto uzdevumu izpildes, kā arī gadījumā, ja Līgums tiek izbeigts vai Centrs „Vaivari” pārtrauc darbību, Ministrija ne vēlāk kā viena mēneša laikā no deleģēto uzdevumu izpildes sastāda norēķinu salīdzināšanas aktu, paziņo par to Centram „Vaivari”, un Centrs „Vaivari” atmaksā Ministrijai neizlietotos finanšu līdzekļus piecu darba dienu laikā pēc norēķinu salīdzināšanas.

V. Informācijas sniegšana un deleģētā uzdevuma izpildes kontrole

24. Katru mēnesi, līdz mēneša 20.datumam, Centrs „Vaivari” iesniedz Ministrijai rakstisku atskaiti par deleģēto uzdevumu izpildi iepriekšējā mēnesī, aizpildot Līguma 5.pielikumā noteikto veidlapu „Ikmēneša atskaite par līgumsaistību izpildi _______.gada____________”. Nepieciešamības gadījumā līdz katra gada 20. janvārim Centrs „Vaivari” var iesniegt atskaites labojumus un precizējumus par iepriekšējo gadu. 
25. Katru mēnesi, līdz mēneša 20.datumam, Centrs “Vaivari” iesniedz Ministrijai rakstisku atskaiti par Līguma 3. punktā minētā pilotprojekta izpildi iepriekšējā mēnesī, aizpildot Līguma  6.pielikumā noteikto veidlapu “Ikmēneša atskaite par Pilotprojekta īstenošanas gaitu un valsts budžeta līdzekļu izpildi  ____.gada________ ”. Nepieciešamības gadījumā līdz 2021. gada 20. janvārim Centrs „Vaivari” var iesniegt atskaites labojumus un precizējumus par iepriekšējo gadu. 
26. Par vienreizējās iemaksas iekasēšanu, līdzmaksājumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izlietojumu Centrs „Vaivari” atskaitās reizi ceturksnī, līdz nākošā ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam, iesniedzot Ministrijai pārskatu saskaņā ar Līguma 7.pielikumā noteikto veidlapu “Pārskats par ieņēmumu no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, līdzmaksājumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izlietojumu _______gada ____ceturksnī”. 
27. Pārskatu par līgumsaistību izpildi ceturksnī Centrs „Vaivari” iesniedz līdz nākošā ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam, aizpildot Līguma 8.pielikumā noteikto veidlapu „Pārskats par līgumsaistību izpildi ______gada__ ceturksnī”. 
28. Reizi gadā līdz kārtējā gada 1.decembrim Centrs „Vaivari” iesniedz Ministrijai detalizētu atskaiti par Līguma 7.punktā minētā finansējuma apguvi.

29. Līdz nākamā gada 20.janvārim Centrs “Vaivari” iesniedz Ministrijai pārskatu par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu kvalitātes monitoringu iepriekšējā gadā, aizpildot Līguma 9.pielikumā noteikto veidlapu „Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””  sniegto pakalpojumu kvalitātes monitorings par 20___.gadu”. 
30. Citu informāciju saistībā ar deleģēto uzdevumu nodrošināšanu Centrs „Vaivari” sniedz pēc Ministrijas pieprasījuma.

31. Centrs „Vaivari” reizi ceturksnī var sniegt priekšlikumus izmaiņām kvantitatīvajos rādītājos atbilstoši pieprasījumam pa tehnisko palīglīdzekļu grupām un apakšgrupām.
32. Deleģēto uzdevumu izpildes kontroli veic Ministrijas pilnvarotas personas, sastādot aktu par sniegto pakalpojumu apjomu un kvalitāti, ar kuru pret parakstu iepazīstina Centra „Vaivari” pārstāvi.

33. Ministrija ir tiesīga kontrolēt deleģēto uzdevumu izpildi, pieaicinot kompetentus speciālistus un ekspertus, pieprasīt un saņemt no Centra „Vaivari” ar deleģēto uzdevumu izpildi saistītos dokumentus.
34. Puses norīko Līguma izpildei šādas kontaktpersonas
34.1. 
Ministrija - deleģētā uzdevuma jautājumos: Ineta Pikše (e-pasts: Ineta.Pikse@lm.gov.lv, kontakttālrunis: 67021634), finanšu jautājumos: Ieva Lismente (e-pasts: Ieva.Lismente@lm.gov.lv, kontakttālrunis: 62071627), Sandra Strēle (e-pasts: Sandra.Strele@lm.gov.lv kontakttālrunis: 64331831);

34.2.
 Centrs “Vaivari” – deleģētā uzdevuma jautājumos: Mārtiņš Oliņš (e-pasts: Martins.Olins@nrc.lv, kontakttālrunis: 66951122), Ligita Nelsone (e-pasts: Ligita.Nelsone@tpc.nrc.lv, kontakttālrunis: 67185450, plānošanas un izpildes jautājumos: Arturs Strautiņš (e-pasts: Arturs.Strautins@tpc.nrc.lv, kontakttālrunis: 67552350), finanšu jautājumos: Jānis Felts (e-pasts:Janis.Felts@nrc.lv, kontakttālrunis: 67147274 . 

VI. ES struktūrfondu projektu īstenošana 
35. Centrs „Vaivari” 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā nodrošina:

35.1. Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.600 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Reģionālās attīstības fonda 9.3.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā" 9.3.1.2. pasākuma "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei" īstenošanas noteikumi” (turpmāk – SAM 9.3.1.2.pasākums) minēto atbalstāmo darbību īstenošanu;

35.2. Ministru kabineta 2015.gada 20.oktobra noteikumos Nr.601 „Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" Eiropas Sociālā fonda 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.2. pasākuma "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana" īstenošanas noteikumi” ( turpmāk – 9.1.4.2.pasākums)minēto atbalstāmo darbību īstenošanu;

35.3. pārskata par Līguma 35.1.apakšpunktā minētajos Ministru kabineta noteikumos  noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu (10.pielikums “Pārskats par uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveidē un ieviešanā  _____.gada _____.ceturksnī”) un pārskata par Līguma 35.2.apakšpunktā minētajos Ministru kabineta noteikumos noteikto uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu (11.pielikums “Pārskats par uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu infrastruktūras attīstībai funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidē _____.gada _____.ceturksnī”) iepriekšējā ceturksnī iesniegšanu Ministrijā līdz nākamā ceturkšņa pirmā mēneša 20.datumam;
35.4. SAM 9.1.4.2. pasākuma un SAM 9.3.1.2. pasākuma rezultatīvo rādītāju un finansēšanai paredzēto līdzekļu atsevišķu uzskaiti, lai novērstu dubultā finansējuma risku;
35.5. projekta rezultātu uzturēšanu un līdzekļus projekta rezultātu uzturēšanai, kā arī sasniegto rezultātu ilgtspēju vismaz trīs gadus pēc SAM 9.1.4.2. pasākuma un piecus gadus pēc SAM 9.3.1.2. pasākuma beigām, izmantojot publiskā finansējuma ietvaros attīstīto infrastruktūru tikai valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanai.

36. SAM 9.1.4.2. pasākuma un SAM 9.3.1.2. pasākuma ieviešanas uzraudzību nodrošina Ministrijas izveidota uzraudzības padome (turpmāk – Uzraudzības padome).

37. Ministrijas vadībai ir tiesības informēt Uzraudzības padomi, ES fondu atbildīgo iestādi un sadarbības iestādi par Līguma 2. punktā noteiktā uzdevuma neatbilstošu izpildi.

VII. Pušu atbildība

38. Katra puse ir atbildīga par Līguma saistību neizpildīšanu vai par to, ka Līgums nav izpildīts pienācīgi attiecīgās puses vainas dēļ. 

39. Ja Centrs „Vaivari” nepilda deleģētos uzdevumus vai nepilda tos atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, t.sk. neievēro MK noteikumos Nr.66 “Noteikumi par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku darba samaksu un tās noteikšanas kārtību” noteiktās mēnešalgas, Ministrija ir tiesīga sniegt priekšlikumus par deleģēto uzdevumu atsaukšanu, un nodarītie zaudējumi tiek atlīdzināti saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 44.pantu. 
40.  Līguma 40.punktā minētajā gadījumā Centrs „Vaivari” Ministrijai atmaksā ar rīkojumu Nr.800 piešķirtās summas neizlietoto atlikumu. 
VIII. Nepārvarama vara

41. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi pēc Līguma parakstīšanas dienas nepārvaramas varas, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, iestāšanās rezultātā. Šāda nepārvaramā vara ietver sevī notikumus, kuri iziet ārpus pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, uguns nelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un karadarbība, streiki un citi apstākļi, kas neiekļaujas pušu iespējamās kontroles robežās).

42. Pusei, kas nokļuvusi nepārvaramas varas apstākļos, bez kavēšanās, ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pēc nepārvaramas varas iestāšanās, jāinformē par to otra Puse rakstiski un ziņojumam jāpievieno izziņa, kuru izsniegušas kompetentas iestādes un kura satur minēto apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu. 

IX. Līguma spēkā stāšanās un tā darbības termiņš 

43. Līgums stājas spēkā ar dienu, kad to parakstījusi pēdējā no Pusēm, un piemērojams Pušu saistībām par periodu no 2020.gada 1.janvāra. Līgums ir spēkā uz laiku, kurā Centrs “Vaivari” pilda deleģētos uzdevumus. 
                                            X. Līguma grozīšana un izbeigšana

44. Līgumu var grozīt, papildināt vai mainīt Līguma nosacījumus, lai tā izpilde būtu Pusēm izdevīga, noformējot rakstisku vienošanos, kuru paraksta abas Puses un kura ir šī līguma neatņemama sastāvdaļa.

45. Ja tiek izdarīti grozījumi likumā par valsts budžetu kārtējam gadam vai citos normatīvajos aktos, kas ietekmē Centra „Vaivari” funkcijas vai deleģēto uzdevumu finansēšanas kārtību, mēneša laikā pēc attiecīgo grozījumu stāšanās spēkā Puses vienojas par nepieciešamo grozījumu izdarīšanu Līgumā.

XI. Strīdu izskatīšanas kārtība

46. Pušu domstarpības, kas saistītas ar Līguma izpildi, tiek risinātas vienošanās ceļā. Vienošanās tiek noformēta rakstiski.

47. Gadījumā, ja Puses trīs mēnešu laikā nespēs vienoties, strīds risināms Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

XII. Citi noteikumi

48. Neviena no Pusēm nedrīkst nodot savas tiesības, kas saistītas ar šo Līgumu un izriet no tā, trešajai personai bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. 

49. Pēc 2017.gada 18.janvārī starp Ministriju un Centru “Vaivari” noslēgtā līguma Nr.LM2017/24-1-04/09 „Valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgums” saistību izpildes par periodu līdz 2019.gada 31.decembrim, šis līgums zaudē spēku.

50. Līgumam ir šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa:
50.1. 1.pielikums „Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji 2020.gadam” uz 1 lpp.;
50.2. 2.pielikums „Finansēšanas grafiks deleģēto uzdevumu veikšanai 20__.gadam” uz 1 lpp.;

50.3. 3.pielikums “Administrēšanas izdevumu tāme 20____.gadam” uz 1 lpp;
50.4. 4.pielikums “Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas  izdevumu tāme 20____.gadam” uz 1 lpp;
50.5. 5.pielikums „Ikmēneša atskaite par līgumsaistību izpildi _______.gada____________” uz 3 lpp.;
50.6. 6.pielikums “Ikmēneša atskaite par pilotprojekta īstenošanas gaitu un valsts budžeta līdzekļu izpildi  20___.gada____________” uz 1 lpp;
50.7. 7.pielikums „Pārskats par ieņēmumu no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, līdzmaksājumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izlietojumu _______gada ____ceturksnī” uz 2 lpp.;
50.8. 8.pielikums „Pārskats par līgumsaistību izpildi ___________gada______ ceturksnī” uz 3 lpp.;

50.9. 9.pielikums “Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari”” sniegto pakalpojumu kvalitātes monitorings par 20___.gadu” uz 2 lpp.

50.10. 10.pielikums „Pārskats par uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveidē un ieviešanā  _____.gada _____.ceturksnī ” uz 2 lpp.; 
50.11. 11.pielikums „Pārskats par uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu infrastruktūras attīstībai funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidē _____.gada _____.ceturksnī” uz 2 lpp.

51. Līgums ir sagatavots elektroniski uz 9 (deviņām) lapām ar 11 (vienpadsmit) pielikumiem uz 19 (deviņpadsmit) lapām, un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu.
              XIII. Pušu rekvizīti un paraksti
	Ministrija

Labklājības ministrija

NMR  Nr.90000022064

Adrese- Skolas iela 28, Rīga, 

LV-1331

Bankas rekvizīti: 

Valsts kases Rīgas NC,

Valsts kase, kods: TRELLV22

KontaNr. LV11TREL2180396039000 
valsts sekretārs
I.Alliks
	Centrs „Vaivari”

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs„Vaivari””

NMR  Nr. 40003273900
Adrese - Asaru prospektā 61, Jūrmalā, 

LV-2008

Bankas rekvizīti: 

Valsts kases Vaivaru NC

Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta.Nr. LV30TREL9185647001000
valdes priekšsēdētāja                                                   

A.Nulle
valdes loceklis

M.Oliņš



  1.pielikums
2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto 
uzdevumu veikšanas līgumam Nr. LM2020/24-1-04/___
Kvantitatīvie un kvalitatīvie rādītāji 2020.gadam

(līguma 6.1. apakšpunkts)

Iepirktie tehniskie palīglīdzekļi

	Nr.

p.k.
	Sniegtais pakalpojums 

(tehnisko palīglīdzekļu grupas un apakšgrupas)
	Apjoms 2020.gadam

	1.
	Protēzes kopā:

· krūšu

· modulāras augšējo un apakšējo ekstremitāšu

· ādas stieņu un koka 
	961

	2.
	Ortozes kopā:

· ādas stieņu

· mīkstās

· cietās
	3225

	3.
	Ortopēdiskie apavu pāri kopā:

- individuāli izgatavojamie
- rūpnieciski izgatavojamie
	2741

	4.
	Personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi
	1190

	5.
	Personīgās aprūpes palīglīdzekļi
	1035

	6.
	Alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces
	19

	7.
	Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi
	332

	8.
	Funkcionālās gultas
	198

	9.
	Pretizgulējumu matrači
	214

	
	KOPĀ
	9915


Izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi

	Tehnisko palīglīdzekļu (TP) grupa
	Izsniegtie TP 2020.gadā, t.sk.,
	TP saņēmēju skaits
	Atkārtoti izsniegtie TP
	Saremontētie TP

	
	
	steidzamības kārtā
	parastā kārtā
	
	

	Protēzes
	961
	127
	817
	
	

	Ortozes
	3225
	1082
	2102
	
	

	Ortopēdiskie apavu pāri
	2741
	815
	1926
	
	

	Personīgie pārvietošanās palīglīdzekļi
	2600
	700
	1800
	478
	1095

	Personīgās aprūpes palīglīdzekļi
	2640
	475
	1425
	
	

	Alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces
	19
	16
	3
	
	

	Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi
	332
	23
	309
	
	

	Funkcionālās gultas
	270
	105
	165
	
	

	Pretizgulējumu matrači
	265
	109
	156
	
	

	KOPĀ
	13053
	3452
	8703
	
	


Plānotā rinda uz 01.01.2021. - 4992
	
	


 2.pielikums
2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto 
uzdevumu veikšanas līgumam Nr. LM2020/24-1-04/___

Finansēšanas grafiks deleģēto uzdevumu nodrošināšanai 20___.gadam 
	
	Tehnisko palīglīdzekļu izmaksas
	Tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanas izmaksas
	Administrēšanas izmaksas
	Izmaksas kopā

	janvāris
	
	
	
	

	februāris
	
	
	
	

	marts
	
	
	
	

	aprīlis
	
	
	
	

	maijs
	
	
	
	

	jūnijs 
	
	
	
	

	jūlijs
	
	
	
	

	augusts
	
	
	
	

	septembris
	
	
	
	

	oktobris
	
	
	
	

	novembris
	
	
	
	

	decembris
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	
	


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________  
valdes loceklis ______________________________
Finansēšanas grafika sastādīšanas datums /___/___/_____/

Finansēšanas grafika  reģistrācijas nr. centrs “Vaivari” lietvedībā ___________

3.pielikums

2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto 
uzdevumu veikšanas līgumam Nr. LM2020/24-1-04/___

Administrēšanas izdevumu tāme 20____.gadam*
	N.P.K.
	Izdevumu pozīcija
	Gada plāns
	Piezīmes

	
	
	
	

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 

	6.
	 
	 
	 

	7.
	 
	 
	 

	8.
	 
	 
	 

	9.
	 
	 
	 

	10.
	 
	 
	 

	11.
	 
	 
	 

	12.
	 
	 
	 

	13.
	 
	 
	 

	14.
	 
	 
	 

	15.
	 
	 
	 

	16.
	 
	 
	 

	17.
	 
	 
	 

	KOPĀ
	0.00
	


*Izdevumi tiek plānoti pēc uzkrāšanas principa, izņemot izdevumus par iegādātu inventāru un/vai pamatlīdzekli un/vai nemateriālo ieguldījumu. Šie izdevumi  plānojami uz periodu, kad inventārs un/vai pamatlīdzeklis un/vai nemateriālais ieguldījums būs ņemts uzskaitē (saņemta pavadzīme) un būs veikta samaksa.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________ 

valdes loceklis _____________________________
Tāmes sastādīšanas datums /___/___/_____/

Tāmes reģistrācijas nr. centrs “Vaivari”  lietvedībā ___________

	
	


4.pielikums

2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas izdevumu tāme 20___.gadam*
	N.P.K.
	Izdevumu pozīcija
	Gada plāns
	Piezīmes

	
	
	
	

	1.
	 
	 
	 

	2.
	 
	 
	 

	3.
	 
	 
	 

	4.
	 
	 
	 

	5.
	 
	 
	 

	6.
	 
	 
	 

	7.
	 
	 
	 

	8.
	 
	 
	 

	9.
	 
	 
	 

	10.
	 
	 
	 

	11.
	 
	 
	 

	12.
	 
	 
	 

	13.
	 
	 
	 

	14.
	 
	 
	 

	15.
	 
	 
	 

	16.
	 
	 
	 

	17.
	 
	 
	 

	KOPĀ
	0.00
	


*Izdevumi tiek plānoti pēc uzkrāšanas principa, izņemot izdevumus par iegādātu inventāru un/vai pamatlīdzekli un/vai nemateriālo ieguldījumu. Šie izdevumi  plānojami uz periodu, kad inventārs un/vai pamatlīdzeklis un/vai nemateriālais ieguldījums būs ņemts uzskaitē (saņemta pavadzīme) un būs veikta samaksa.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________ 

valdes loceklis ______________________________
Tāmes sastādīšanas datums /___/___/_____/

Tāmes reģistrācijas nr. centrs “Vaivari”  lietvedībā ___________

	
	


5.pielikums 





2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Ikmēneša atskaite par līgumsaistību izpildi _______.gada_________________mēnesī 
1. Pārskats par iepirktajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem

	N.p.k.
	Izmaksu pozīcija
	Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra nodrošinātais tehnisko palīglīdzekļu iepirkums (iepirkts Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra noliktavā)*
	VSIA “NRC “Vaivari”” struktūrvienības un konkursa kārtībā izvēlēto pakalpojumu sniedzēju nodrošinātie tehniskie palīglīdzekļi (iepirkti un izsniegti) **
	Saskaņā ar 15.12.2009. MK not. Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 251. un 252 . punktiem nodrošināta kompensācijas izmaksa par  iegādāto un izsniegto tehnisko palīglīdzekli ***
	Pārskata periodā 

	
	
	Skaits 

(gab.)
	Summa (EURO)
	Skaits (gab.)
	Summa (EURO)
	Skaits (gab.)
	Summa (EURO)
	Iepirkto tehnisko palīglīdzekļu skaits (gab.) kopā
	Apgūtais finansējums kopā

(EURO)

	1.1
	Protēzes:

· krūšu

· modulārās apakšējo ekstrimitāšu; 

· modulārās augšējo ekstrimitāšu; 

· ādas stieņu

· koka
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2
	Ortozes:

· ādas stieņu

· mīkstās

· cietās
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.3
	Ortopēdiskie apavu pāri:

- individuāli izgatavojamie

- rūpnieciski izgatavojamie
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4
	Personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi (izņemot pilotprojekta ietvaros izsniegtie tehniskie palīglīdzekļi)
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.5.
	Personiskās aprūpes palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.6.
	Alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces 
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.7.
	Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.8.
	Elektriskās funkcionālās gultas
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.9.
	Pretizgulējuma matrači
	
	
	
	
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	
	
	
	
	
	


*Iepirkto tehnisko palīglīdzekļu skaitu un izlietoto finansējumu attiecina uz pārskata periodu, kad  tehniskais palīglīdzeklis ir saņemts Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra noliktavā un veikta samaksa.

** Iepirkto un izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaitu un izlietoto finansējumu attiecina uz pārskata periodu, kad ir saņemts VSIA “NRC “Vaivari”” struktūrvienības vai pakalpojumu sniedzēja akts par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu un samaksāts rēķins.

*** Iepirkto un izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaitu un izlietoto finansējumu attiecina uz pārskata periodu, ja izskatīti 15.12.2009. MK not. Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 253 minētie dokumenti un veikta kompensācijas izmaksa.

2. Pārskats par izsniegtajiem tehniskajiem palīglīdzekļiem 






	Nr.p.k. 
	Tehnisko palīglīdzekļu (TP) grupa un apakšgrupas


	Izsniegto TP skaits
	TP saņēmēju skaits
	Mēnesī stājušos klientu skaits rindā pēc TP
	Personu skaits rindā uz mēneša beigām 

	
	
	
	steidzamības kārtā
	parastā kārtā
	steidzamības kārtā
	parastā kārtā
	steidzamības kārtā
	parastā kārtā

	1. 
	Protēzes kopā:

· krūšu;

· modulārās apakšējo ekstremitāšu; 

· modulārās augšējo ekstremitāšu; 

· ādas stieņu;

· koka.
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	Ortozes kopā:

· ādas stieņu;

· mīkstās;

· cietās.
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Ortopēdiskie apavu pāri kopā:

- individuāli izgatavojamie;

- rūpnieciski izgatavojamie.
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi 
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	Personiskās aprūpes palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces 
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Elektriskās funkcionālās gultas
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	Pretizgulējuma matrači
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	
	
	
	
	


3. Pārskats par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma nodrošināšanas izdevumiem(bez tehnisko palīglīdzekļu iegādes izmaksām) 
                            EUR
	NR.p.k.
	Izdevumu pozīcija
	Gada plāns
	Izlietojums pēc uzkrāšanas principa

	
	
	
	Pārskata mēnesī*
	No gada sākuma

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	


* Izdevumi par iegādātu inventāru un/vai pamatlīdzekli un/vai nemateriālo ieguldījumu  attiecināmi uz periodu, ja inventārs un/vai pamatlīdzeklis un/vai nemateriālais ieguldījums   ņemts uzskaitē (saņemta pavadzīme) un veikta samaksa.

4. Pārskats par administrēšanas izdevumiem       
                                                                                                               EUR

	NR.p.k.
	Izdevumu pozīcija
	Gada plāns
	Izlietojums pēc uzkrāšanas principa

	
	
	
	Pārskata mēnesī*
	No gada sākuma

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	…..
	
	
	
	

	KOPĀ
	
	
	


* Izdevumi par iegādātu inventāru un/vai pamatlīdzekli un/vai nemateriālo ieguldījumu  attiecināmi uz periodu, ja inventārs un/vai pamatlīdzeklis un/vai nemateriālais ieguldījums ņemts uzskaitē (saņemta pavadzīme) un veikta samaksa.

Pārskata 3. un 4.sadaļā minēto finanšu izlietojumu norāda atbilstoši centra „Vaivari” ministrijā iesniegtajām plānotajām izmaksām un to izmaiņām pārskata gadam, ko ministrija apstiprina ar vēstuli.

Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________  
valdes loceklis _____________________________
Atskaites sastādīšanas datums /___/___/_____/

Atskaites reģistrācijas nr. centra “Vaivari”  lietvedībā ___________

6.pielikums 





2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Ikmēneša atskaite par pilotprojekta īstenošanas gaitu un valsts budžeta līdzekļu izpildi  20___.gada____________
	Bimanuālie riteņkrēsli ar mugurējo piedziņu pieaugušajiem
	 

	Vispārīgā iepirkumu klasifikatora (CPV) kods
	33193120–6

	ISO kods/ identifikācijas numurs
	12 22 03

	Nr.p.k.
	2.pielikums 
Ministru kabineta 
15.12.2009. not. Nr.1474
	PLĀNS KOPĀ 
	FAKTS pārskata mēnesī
	FAKTS no Pilotprojekta sākuma
	PLĀNS līdz Pilotprojekta beigām
	Prognozējamais Pilotprojekta plāna atlikums, euro

	
	
	"Kupona" vērtība, euro
	Plānotais izsniegto "Kuponu" skaits KOPĀ no 31.12.2019 - 31.10.2020
	Plānotie faktiskie izdevumi KOPĀ Pilotprojekta ietvaros, euro
	Izsniegto "Kuponu" skaits pārskata mēnesī*
	Faktiskie NRC "Vaivari" izdevumi pārskata mēnesī  par TPL, kurus personas iegādājušās ar "Kuponu"*
	Izsniegto “Kuponu” no Pilotprojekta sākuma + pārskata mēnesis (iekļaujos 6. kolonā norādīto)
	Faktiskie NRC “Vaivari” izdevumi no Pilotprojekta sākuma + pārskata mēnesi pārskata mēnesis (iekļaujos 7. kolonnā norādīto), euro
	Izdevumu vidēji par vienu TPL, euro
	Plānotais izsniegto “Kuponu” skaits KOPĀ līdz 31.10.2020
	Plānotie faktiskie izdevumi KOPĀ Pilotprojekta ietvaros, euro
	

	
	
	
	
	=3 x 4 
	
	
	
	
	=9 / 8
	=4 – 8 
	=3 x 11
	= 5 – 9 – 12

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	1
	109
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	110
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	111
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	112
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	113
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	114
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	115
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pilotprojekts KOPĀ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


*Izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaitu un izdevumus attiecina uz pārskata periodu, kad ir saņemts pakalpojumu sniedzēja akts par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu un samaksāts rēķins.
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________ 
valdes loceklis _____________________________ 
Atskaites sastādīšanas datums /___/___/_____/

Atskaites reģistrācijas nr. centra “Vaivari”  lietvedībā __________
7.pielikums 





2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Pārskats par ieņēmumu no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, līdzmaksājumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izlietojumu 20__gada ____ceturksnī
	Par ieņēmumu no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, līdzmaksājumu un ieņēmumu no maksas pakalpojumiem izlietojumu (pēc uzkrāšanas principa)

	Ieņēmumu veids
	Ieņēmumu summa, EURO
	Izlietojums
	Neizlietotās ieņēmumu summas atlikums uz atskaites perioda beigām, EURO

	
	Neizlietotās ieņēmumu summas  atlikums uz atskaites perioda sākumu
	Ieņēmumu summa atskaites periodā
	Ieņēmumu summa kopā


	Tehnisko palīglīdzekļu apkope un  remontdaļu iegāde*
	Tehnisko palīglīdzekļu iegāde*
	Ar tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu saistīto pakalpojumu sniegšana

(summa, EURO)
	

	
	
	
	
	summa, EURO
	skaits
	summa, EURO
	skaits
	
	

	1
	2
	3
	4 (2+3)
	5
	6
	7
	8
	9
	10
 (4 – (5+7+9))

	Vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem (mājas vizītes, ergoterapeita pakalpojumi)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Līdzmaksājums** 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	utt.
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kopā:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*Iepirkto tehnisko palīglīdzekļu vai remontdaļu skaitu un izlietoto finansējumu attiecina uz pārskata periodu, kad  tehniskais palīglīdzeklis vai remontdaļas ir saņemtas Vaivaru Tehnisko palīglīdzekļu centra noliktavā un veikta samaksa vai saņemts VSIA “NRC “Vaivari”” struktūrvienības vai pakalpojumu sniedzēja akts par tehnisko palīglīdzekļu izsniegšanu un samaksāts rēķins.

**Saskaņā ar 15.12.2009. MK not. Nr. 1474 “Tehnisko palīglīdzekļu noteikumi” 2.pielikumu:

- rehabilitācijas/profilaktisko un terapeitisko gatavo ortopēdisko apavu saņēmējiem no saviem (izņemot trūcīgās personas un bērnus)  līdzekļiem jāsedz 20% no tehniskā palīglīdzekļa cenas ;

-nepārtraukta pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtas (CPAP) un automātsika pozitīva spiediena elpceļos nodrošināšanas terapijas iekārtas (APAP) saņēmējiem (izņemot trūcīgās personas un bērnus) no saviem līdzekļiem jāsedz 20% no tehniskā palīglīdzekļa cenas.

No ieņēmumiem no vienreizējās iemaksas par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu, no līdzmaksājuma un no ieņēmumiem no maksas pakalpojumiem iegādātie tehniskie palīglīdzekļi sadalījumā pa veidiem

	Iepirkto tehnisko palīglīdzekļu veids
	Iepirkto tehnisko palīglīdzekļu skaits
	Summa EURO

	
	
	

	
	
	


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs„Vaivari””

valdes priekšsēdētājs  _________________________ 
valdes loceklis ______________________________
Pārskata sastādīšanas datums /___/___/_____/

Pārskata reģistrācijas nr. centrs “Vaivari” lietvedībā __________
8.pielikums 

2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Pārskats par līgumsaistību izpildi 

1. Pārskats par gaidīšanas laiku uz tehnisko palīglīdzekļu saņemšanu, tehnisko palīglīdzekļu skaitu noliktavā uz pārskata perioda beigām, tehnisko palīglīdzekļu skaitu, kuriem veikts remonts vai tehniskā apkope, un izsniegto tehnisko palīglīdzekļu skaitu iedalījumā: steidzamības kārtā, pirmreizēji, bērniem, atkārtoti (1.ceturksnī, 1.pusgadā, 9 mēnešos, gadā)
	Nr.p.k
	Rādītājs


	Gaidīšanas laiks

rindā1, mēnešos 
	TP skaits noliktavā
	TP skaits, kuriem veikts remonts vai tehniskā apkope par valsts budžeta līdzekļiem
	TP skaits, kuriem veikts remonts vai tehniskā apkope no vienreizējo iemaksu līdzekļiem
	Izsniegto TP skaits

	
	
	steidzamības kārtā
	pārējie
	
	
	
	steidzamības kārtā
	pirmreizēji
	bērniem
	atkārtoti

	1.
	Protēzes:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	krūšu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	modulārās apakšējo ekstrimitāšu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	modulārās augšējo ekstrimitāšu 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ādas stieņu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	koka
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Ortozes:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ādas stieņu
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	mīkstās
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	cietās
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	Ortopēdiskie apavu pāri:
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	individuāli izgatavojamie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	rūpnieciski izgatavojamie
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.
	Personīgās pārvietošanās palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Personiskās aprūpes palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.
	Alternatīvās un "vieglās" komunikācijas palīgierīces
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.
	Elpošanas tehniskie palīglīdzekļi
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Elektriskās funkcionālās gultas
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.
	Pretizgulējuma matrači
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Kopā:
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1vidējais personas gaidīšanas laiks rindā pēc TP (no uzņemšanas dienas rindā līdz dienai, kad ir pieņemts lēmums par TP piešķiršanu)
2. Ar tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu un pielāgošanu personas individuālajām vajadzībām saistītie pasākumi_______.gada_____ceturksnī.

	
	Kopējais skaits 
	Apkalpoto personu skaits

	Ārstu un funkcionālo speciālistu konsilijs
	-
	-

	Mājas vizītes
	
	

	Izbraukumu skaits
	
	


 3.Pārskats par pakalpojumu saņēmušo personu skaitu sadalījumā pa reģioniem 20___.gadā

	Reģioni
	Tehnisko palīglīdzeklī saņēmušo personu skaits

	Rīgas
	

	Vidzeme
	

	Zemgale
	

	Latgale
	

	Kurzeme
	


*Norāda klientus skaitu pēc to dzīvesvietas

4. Pārskats par kvalitatīvo rādītāju izpildi _______.gadā

	Kvalitatīvie rādītāji

	Rādītājs
	Skaits

	Informācijas par izmaiņām tehnisko palīglīdzekļu piešķiršanā potenciālajiem pakalpojumu saņēmējiem un pašvaldību sociālo dienestu darbiniekiem nodrošināšana, t.sk. mājas lapā ievietotās informācijas aktualizācija 
	

	Klientu atteikumu skaits par tehniskā palīglīdzekļa saņemšanu (ieskaitot arī tos, kas ir miruši)
	

	Institūcijas atteikumu skaits piešķirt tehnisko palīglīdzekli
	

	Saņemto pamatoto sūdzību skaits par tehnisko palīglīdzekļu nodrošināšanu neatbilstoši MK noteikumiem, t.sk.,:
	Kopējo sūdzību skaits
	Pamatoto sūdzību skaits
	Pamatoto sūdzību skaits pret kopēju sūdzību skaitu %

	
	
	
	

	sūdzību skaits par rindām uz tehniskajiem palīglīdzekļiem
	
	
	

	sūdzību skaits par personāla un pakalpojuma sniedzēju attieksmi
	
	
	

	sūdzību skaits par tehniskā palīglīdzekļa kvalitāti
	
	
	


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________  
valdes loceklis _____________________________
Pārskata sastādīšanas datums /___/___/_____/

Pārskata reģistrācijas nr. centra “Vaivari” lietvedībā ___________

	


 9.pielikums 

2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari” pakalpojumu kvalitātes monitorings par 20___.gadu

	Nr. p. k.
	rādītājs
	skaits

	
	
	

	1
	Saņemtas sūdzības par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanuneatbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par tehniskajiem palīglīdzekļiem, kā arī normatīvajiem aktiem par prasībām sociālo pakalpojumu sniedzējiem un citiem normatīvajiem aktiem , t.sk.,
	

	1.1.
	Pamatoto sūdzību skaits
	

	2
	Klientu apmierinātības par tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniegšanu noteikšana, t.i. anketēšana (ne mazāk kā puse (ne mazāk kā 50%) no pakalpojuma saņēmējiem aizpildījuši klienta individuālo anketu), t.sk.,
	 

	2.1.
	personu skaits, kuri ar saņemto pakalpojumu ir apmierināti 
	 

	2.2.
	personu skaits, kuri ar saņemto pakalpojumu ir daļēji apmierināti 
	 

	2.3.
	personu skaits, kuri ar saņemto pakalpojumu ir vairāk neapmierināti nekā apmierināti
	 

	2.4.
	personu skaits, kuri ar saņemto pakalpojumu neapmierināti 
	 

	3
	Klientu anketās būtiskākie ieteikumi pakalpojuma pilnveidošanā (nosaukt būtiskākos ieteikumus, kuri ir pamatoti), t.sk.:
	 

	3.1.
	 
	**

	3.2.
	 
	**

	....
	 
	**

	4
	Līguma Izpildītāja ieteikumi Ministrijai pakalpojuma pilnveidošanā, t.sk.:

	4.1.
	Ieteikumi, kuru realizēšanai nepieciešamas līguma izmaiņas

	4.1.1.
	 

	4.1.2.
	 

	...
	 

	4.2.
	Ieteikumi, kuru realizēšanai nepieciešamas normatīvo aktu izmaiņas

	4.2.1.
	 

	4.2.2.
	 

	...
	 

	4.3.
	Citi ieteikumi

	4.3.1.
	 

	4.3.2.
	 

	...
	 

	5
	Līguma izpildītāja īss pašnovērtējums*** (pašnovērtējumu noslēdz ar pakalpojuma vērtējumu skalā no 1 līdz 5, ja pašnovērtējums ir zemāks par 5, tad ļoti īsi, kas vēl jāpilnveido, lai sasniegtu 5 (papildus var atsaukties uz 4.punktā minēto), kā arī, ja vērtējums ir 5, tad pamato).

	 
	

	
	**norāda skaitu, cik klientu aptaujas anketās šis priekšlikums ir bijis minēts;
*** ne vairāk kā 500 vārdus. 


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

valdes priekšsēdētājs _________________________  
valdes loceklis _____________________________
Dokumenta sastādīšanas datums /___/___/_____/

Dokumenta reģistrācijas Nr. Centra „Vaivari” lietvedībā ___________
                               10.pielikums

2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Pārskats par uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveidē un ieviešanā 
_____.gada _____.ceturksnī  

	Specifiskais atbalsta mērķis (SAM)
	9.1.4. "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū"

	Pasākums 
	9.1.4.2. "Funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas sistēmas izveide un ieviešana”


I Rādītāju izpilde

	Rādītājs
	Plāns līdz 31.12.2018.
	Izpilde uz dd.mm.gg.
	Izpilde % no plāna
	Plāns līdz 31.12.2023.
	Izpilde uz dd.mm.gg.
	Izpilde % no plāna
	Komentāri

	Iznākuma: atbalstu saņēmušo nelabvēlīgā situācijā esošo iedzīvotāju skaits (dalībnieki) 
	
	
	
	3000
	
	
	

	Finanšu: sertificēti izdevumi
	EUR 436 679
	
	
	EUR 1 323 271
	
	
	


	Pārskata periodā funkcionēšanas novērtēšanu saņēmušo personu ar funkcionēšanas traucējumiem skaits
	
	Bērnu un jauniešu no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs un kuriem pārskata periodā ir piešķirta asistīvā tehnoloģija (tehniskais palīglīdzeklis) projekta ietvaros, skaits  
	

	no tām bērni un jaunieši no 7 līdz 25 gadiem ar funkcionēšanas traucējumiem, kuri iegūst pamatizglītību un vidējo izglītību vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
	
	
	


 II Īstenošanas progress

	Novērtējuma joma
	Izpildes vērtējums [1) atbilstoši plānam/ 2) nelielas atkāpes bez negatīvas ietekmes/ 3) atkāpes ar termiņu un izmaksu ietekmi]
	Informācija par novirzēm/konstatētās problēmas [ja attiecināms]
	Plānotās rīcības/nepieciešamais Ministrijas atbalsts 

[ja attiecināms]

	Projektā plānotās darbības
	
	
	

	Projektā plānotie rezultāti
	
	
	

	Projekta īstenošanas laika grafiks
	
	
	

	Projekta finansēšanas plāns
	
	
	


III Finanšu līdzekļu apguve

	
	
	
	Līgumsaistību statuss

	Projekts
	20__.gadā apstiprinātais budžets
	Izpilde 20__.gada

__ mēnešos
	Pārejošais finansējums iepriekšējos gados uzņemtajām saistībām
	20__.gadā uzņemtās līgumsaistības, kurām norēķini prognozēti 20__.gada finansējumā
	Finanšu līdzekļu atlikums līgumsaistību uzņemšanai 20__.gadā

6 = 2 – 3 - 4 - 5
	Finanšu līdzekļu atlikums līgumsaistību uzņemšanai % no finansējuma 20__.gadā

7 = 6/2*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

Valdes priekšsēdētājs ______________________
Valdes loceklis __________________________
Pārskata sagatavošanas datums: __/__/____/

	Pārskata reģistrācijas nr. centra “Vaivari” lietvedībā ___________


	


 11.pielikums

2020.gada _____janvāra valsts pārvaldes deleģēto uzdevumu veikšanas līgumam

 Nr. LM2020/24-1-04/___
Pārskats par uzraudzības rādītāju sasniegšanu un finansējuma izlietojumu infrastruktūras attīstībai funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidē
_____.gada _____.ceturksnī  

	Specifiskais atbalsta mērķis (SAM)
	 9.3.1. "Attīstīt pakalpojumu infrastruktūru bērnu aprūpei ģimeniskā vidē un personu ar invaliditāti neatkarīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā"

	Pasākums 
	9.3.1.2. "Infrastruktūras attīstība funkcionēšanas novērtēšanas un asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda izveidei”


I Rādītāju izpilde

	Rādītājs
	Plāns līdz 31.12.2018.
	Izpilde uz dd.mm.gg.
	Izpilde % no plāna
	Plāns līdz 31.12.2023.
	Izpilde uz dd.mm.gg.
	Izpilde % no plāna
	Komentāri

	Iznākuma: Izveidota funkcionēšanas novērtēšanas sistēmas infrastruktūra
	
	
	
	1
	
	
	

	Izveidota asistīvo tehnoloģiju (tehnisko palīglīdzekļu) apmaiņas fonda infrastruktūra
	
	
	
	1
	
	
	

	Finanšu: sertificēti izdevumi
	EUR 815 415
	
	
	EUR 4 077 075
	
	
	


 II Īstenošanas progress

	Novērtējuma joma
	Izpildes vērtējums [1) atbilstoši plānam/ 2) nelielas atkāpes bez negatīvas ietekmes/ 3) atkāpes ar termiņu un izmaksu ietekmi]
	Informācija par novirzēm/konstatētās problēmas [ja attiecināms]
	Plānotās rīcības/nepieciešamais Ministrijas atbalsts 

[ja attiecināms]

	Projektā plānotās darbības
	
	
	

	Projektā plānotie rezultāti
	
	
	

	Projekta īstenošanas laika grafiks
	
	
	

	Projekta finansēšanas plāns
	
	
	


III Finanšu līdzekļu apguve

	
	
	
	Līgumsaistību statuss

	Projekts
	201_.gadā apstiprinātais budžets
	Izpilde 201_.gada

__ mēnešos
	Pārejošais finansējums iepriekšējos gados uzņemtajām saistībām
	201_.gadā uzņemtās līgumsaistības, kurām norēķini prognozēti 201_.gada finansējumā
	Finanšu līdzekļu atlikums līgumsaistību uzņemšanai 201_.gadā

6 = 2 – 3 - 4 - 5
	Finanšu līdzekļu atlikums līgumsaistību uzņemšanai % no finansējuma 201_.gadā

7 = 6/2*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	


Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību 

„Nacionālais rehabilitācijas centrs „Vaivari””

Valdes priekšsēdētājs ______________________
Valdes loceklis___________________________
Pārskata sagatavošanas datums: __/__/____/

Pārskata reģistrācijas nr. centra “Vaivari” lietvedībā ___________

	


